

מכרז פומבי 6/2021

קרצוף ריבוד ושדרוג רחובות ברעננה

סיכום סיור קבלנים

הארכת מועד הגשת מכרז

(להלן הבהרה מספר 1)

סיכום סיור קבלנים:

"בכל מקרה של סתירה /אי התאמה בין האמור בסיכום הסיור לבין תנאי המכרז והחווה, יגבר האמור בתנאי המכרז ובחווה".
סיור הקבלנים התקיים בזום בתאריך 6.4.21

הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

נכחו ה"ה: שני קידר – עיריית רעננה

איל ניצן, דניאל חמרי – א.מ. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

קבלנים שנכחו בזום:

מס"ד	שם חברה	שם נציג
1	ח.ח.י. עבודות תשתיות ופיתוח	חאלד חאג יחיא
2	י.ש.רחמים פיתוח תשתיות וכבישים בע"מ	שרון רחמים
3	אייל ישר בע"מ	שיר טרבלסי ישר
4	ניסים נחמני ובניו בע"מ	יוליה דימנטמן
5	עינב החץ (1965) בע"מ	גלאל מסראווה
6	יעז חברה לבניה ופיתוח	אלעד פאתאי נועם וינברג
7	שפיר הנדסה אזרחית ימית בע"מ	אלעד בוטנרו
8	ר.מ. ראם הנדסה בע"מ	אחסאן
9	אי.אס.אר פרדיום בע"מ	פיראס מטאנס
10	בני עאדל ג'באלי	סלים ג'באלי
11	גני בר עפר, פיתוח ונוף בע"מ	מעוז ברוש
12	א צדק בניה ופיתוח בעמ	זיאדאת סובחי
13	יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ	יניב דרומי
14	משה בוצ'ן(ביוב,עב' ואח') בע"מ	עמית חי
15	גשר חפירה וחציבה	
16	סילס הנדסה ופרויקטים	
16	חן חבושה בע"מ	
17	א. בוטון	
17	אלטשולר הנדסה אזרחית	

להלן עיקרי הדברים:

1. פרויקט זה תכליתו עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר רעננה כולל ברחוב אחוזה וכן ברחובות נוספים בעיר.
2. המזמין יקבע את סדר עדיפות ביצוע הרחובות.
3. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת או תשלום בגין העברת ציוד מרחוב לרחוב.
4. תוצרי הקרצוף הוא רכוש המזמין והקבלן יעביר הקרצוף למיקום שיורה המפקח. הכל כולל במחירי היח' ולא תשולם תוספת בגינה.
5. מחירי היחידה כוללים את כל העבודות לרבות עבודות לילה או עבודות קטנות או עבודות בצמתים, ברמזורים וכד.
6. בכוננת העירייה לבצע את המיסעה של חלק מרחוב כצנלסון בריצוף משתלבות והקבלן יידרש להכין תוכנית הסדרי תנועה זמניים בהתאם כולל כל האישורים הנדרשים.
7. לא תשולם כל תוספת מחיר לעבודות לילה או לעבודות בצמתים או לתגבור ביצוע.
8. הקבלן הזוכה לא יהיה ראשי לתבוע ו/או לקבל כל תשלום נוסף, מעבר למחיר היחידה הנקוב ובהתאם להנחה שנתן למכרז.
9. לעבודה בשעות הלילה יקבל הקבלן אישורים מתאימים מוקדמים מעיריית רעננה.
10. המזמין רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות במקטעים לא רצופים בתחום קטעי הדרך, ביצוע עבודות במסלול אחד ברחוב אחוזה
11. העבודה כוללת גם החלפת מדרכות, אבני שפה, טיפול בערוגות עצים, פירוקים, תמרור, סימון כבישים וכל עבודה שתידרש ע"י המזמין בין אם מופיע בכתב הכמויות או לא.
12. עבודות נוספות שאין להן ביטוי בכתב הכמויות יתומחרו ע"פ הוראות החוזה לעבודות נוספות.
13. עבודות הסדרי תנועה זמניים ישולמו לקבלן לפי שימוש בפועל ע"פ סעיפי כתב הכמויות. הקבלן יהיה חייב בתיעוד מדויק של שימוש בהסדרים כולל תוכנית ההסדר המאושרת ע"י המשטרה, המצאת חשבונות של חברת אבטחה וקבלת עבור תשלומים למשטרה.
14. שימוש בעגלות חץ והסדרי תנועה יבוצעו רק ע"י קבלן מורשה כולל שימוש בעגלת חץ תקנית ומאושרת.
15. מחיר מקרצפת קטנה כלולה במחיר היחידה של עבודות הקרצוף, ולא תשולם לקבלן תוספת בגין עבודות בקטעים הדרושים מקרצפת קטנה.
16. במסגרת סט הסלילה הקבלן מתחייב לקרצף פינות, קשתות וכו' עם מקרצפת קטנה ללא תוספת מחיר. לא ישולם בגין מקרצפת קטנה בשום שלב.
17. עלות הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע היא באחריות הקבלן ועל חשבונו וכולולה במחירי היח' כולל שכר יועץ תנועה וכולל קבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות וכל התאומים הנדרשים לרבות, עירייה, משטרה, תאגיד וכיו"ב.

16. במסגרת העבודות, העירייה מתכננת לבצע עבודות ברחובות הבאים : המלאכה, הסדנא, היצירה, אחוזה, ההגנה, בילו, רמב"ם, ארלוזורוב, הלוטוס וכו'. יובהר שהרשימה הנ"ל עשויה להשתנות ואין העירייה מתחייבת לבצע הרחובות הללו והיא רשאית לשנות את רשימת הרחובות ולקבוע סדר עדיפויות לביצוע לפי שיקול דעתה.
17. מובהר שבאחריות הקבלן לחלק פליירים בכל תיבות הדואר וע"ג המכונניות החונות ברחוב וברחובות הסמוכים וליידע התושבים והעסקים על מועדי העבודות. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תוספת.
18. הקבלן ידרש לעשות תיעוד מצולם בוידאו ובתמונות של הרחוב טרם תחילת העבודות ולתעד גם את סימוני הצבע הקיימים, שוחות בכביש וכיו"ב.

הסיוור נרשם על ידי איל ניצן

מועד הגשה וערבות בנקאית:

מועד ההגשה הוארך עד ליום 25.4.2021 עד השעה 15:00 בלשכה המשפטית בנין העירייה
אחוזה 103 רעננה

אין שינוי בתוקף הערבות הבנקאית וביתר תנאיה כמפורט במסמכי המכרז.

תשובות לשאלות שנשאלו תשלחנה בהקדם במסגרת הבהרה נוספת

מסמך זה הוא חלק ממסמכי המכרז ויש להחזירו כשהוא חתום על ידי המציע.

